

RAMILOS

3



RAMILOS
SERVIÇOS E ENGENHARIA

LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS



PROPOSTA DE PREÇOS


Ramilos Serviços
(88) 9693-1116

Pousada Ramiros Tianguá-CE
(88) 9489-1464

Pousada Ramiros Luís Correia-PI
(86) 9506-9185

ramirosengenharia

Comissão
CPL
Prefeitura Municipal de Maranguape



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
DATA DA LICITAÇÃO -06 DE NOVEMBRO DE 2023
TOMADA DE PREÇOS N° 2161001/2023**

CARTA PROPOSTA

Ramilos Construções Ltda., com sede na cidade de Tianguá na Avenida Prefeito Jacques Nunes - nº 916, bairro Cândido Xavier de Sá, Tianguá-CE, inscrita no CNPJ sob o número 09.060.561/0001-50, propõe à Prefeitura Municipal de MARCO-CE: **Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) Sonho Infantil, no bairro Coqueirinho, Município de Marco-CE.**

1. Identificação da Licitante:

- Razão Social: RAMILOS CONSTRUÇÕES
- Inscrição CNPJ: 09.060.561/0001-50
- Inscrição Estadual: 067228682
- Inscrição Municipal: 60645
- Endereço Completo: Av. Prefeito Jacques Nunes, 916, Cândido Xavier de Sá, Tianguá-Ce, 62322-520.
- No Telefone, e-mail: ramilosconstrucoes@gmail.com / (88) 9.9693-1117 e (88) 9.9941-0722

2. Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo: Tiago Ismar Silva de Lima
- Inscrição CPF: 014.392.013-82 / RG: 2000028125933
- Nº Celular, e-mail: (88) 9.9941-0722 / Tiago.ismar@hotmail.com


Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, nos preços propostos, estão inclusos todas as despesas com materiais, equipamento, ferramentas, transporte, controle tecnológico de qualidade, cumprimento dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão de obra, encargos de Legislação Social, trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços.

O preço global da proposta R\$ 2.580.427,11 (Dois Milhões e Quinhentos e Oitenta Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Onze Centavos), com prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação dos documentos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Tianguá - CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2023


Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador
CPF: 014.392.013-82
RG: 2000028125933
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.060.561/0001-50




**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
DATA DA LICITAÇÃO -06 DE NOVEMBRO DE 2023
TOMADA DE PREÇOS N° 2161001/2023**

DECLARAÇÃO

A Empresa RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 09.060.561/0001-50, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) Tiago Imsar Silva de Lima infra-assinado, brasileiro, solteiro, Administrador, portador(a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 2000028125933e órgão emitente SSP/CE e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº 014.392.013-82, DECLARA , sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte EPP, conforme art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º desse artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mencionada Lei, com as alterações da Lei Complementar n° 147/2014.

Tianguá – CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima


Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador
CPF: 014.392.013-82
RG: 2000028125933
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.060.561/0001-50





OBRA: REFORMA DO CEI SÓLIDO INFANTIL

DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2013

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCOÇO

COD: 36258 (FONTE: SEINFRA 27.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TABELA COM DESONERAÇÃO))

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|--|---------|----|----------|--------------|-----------------------------------|
| 8.21 | C2499 | TORNEIRA DE BOIA D= 32MM (11/4") | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 69,08 | R\$ 276,32 |
| 8.21 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO CI ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 100,99 | R\$ 403,96 |
| 8.28 | C2179 | REGISTRO DE PRESSÃO CANOPLA CROMADA D=25MM (11) | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 69,44 | R\$ 277,76 |
| 8.29 | C4776 | REDE FRIGORIGENA CI TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO SOLDA ELIMPEZA | SEINFRA | M | 10,00 | R\$ 30,34 | R\$ 303,47 |
| 8.30 | C4777 | REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO SOLDA ELIMPEZA | SEINFRA | M | 10,00 | R\$ 40,05 | R\$ 400,50 |
| 9. | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | R\$ 52.862,23 |
| 9.1 | C1057 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | SEINFRA | M2 | 49,69 | R\$ 520,03 | R\$ 25.840,29 |
| 9.2 | C1143 | DOBRADICA CROMADA 3 1/2" X 3" | SEINFRA | UN | 84,00 | R\$ 33,85 | R\$ 3.272,80 |
| 9.3 | C6519 | JANELA EM ALUMÍNIO ANCORAÇADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 34,45 | R\$ 207,50 | R\$ 9.215,35 |
| 9.4 | C4549 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR MASSA E=8MM, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 52,25 | R\$ 299,15 | R\$ 5.883,34 |
| 9.5 | C4326 | VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, MASSA PARA CAIXILHOS E=8MM (FORNECIMENTO E COLAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 2,20 | R\$ 598,25 | R\$ 1.316,35 |
| 9.6 | C1081 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 19,00 | R\$ 119,87 | R\$ 2.277,52 |
| 9.7 | C4553 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | SEINFRA | UN | 9,00 | R\$ 80,75 | R\$ 302,75 |
| 9.8 | C2031 | PRENDedor METáLICO PARA PORTA | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 27,77 | R\$ 55,54 |
| 9.9 | B219 | TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm | SEINFRA | M2 | 1,00 | R\$ 10,60 | R\$ 10,60 |
| 9.10 | C1929 | PORTÃO DE FERRO EM PARCA CHATA TIPO TUOLINHO | SEINFRA | M2 | 2,92 | R\$ 183,12 | R\$ 346,24 |
| 9.11 | C4787 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACAS EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFLÁTICA e = 3,00mm | SEINFRA | M2 | 1,00 | R\$ 227,01 | R\$ 227,01 |
| 10. | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | | R\$ 74.199,00 |
| 10.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAIS CMASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 665,96 | R\$ 11,73 | R\$ 7.622,27 |
| 10.2 | C4867 | LATEX ACRíLICO TRÊS DEMAIS EM PAREDES INTERNAS SI MASSA | SEINFRA | M2 | 665,86 | R\$ 24,33 | R\$ 16.224,70 |
| 10.3 | C2242 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNA CO/DESEMPEADEIRA | SEINFRA | M2 | 382,17 | R\$ 41,38 | R\$ 15.814,12 |
| 10.4 | C2462 | TEXTURA ACRíLICA 1 DEMAIS EM PAPEDES INTERNAS | SEINFRA | M2 | 2.162,64 | R\$ 15,65 | R\$ 34.277,84 |
| 11. | URBANIZAÇÃO | | | | | | R\$ 161.831,35 |
| 11.1 | C1903 | MURETA C/ TUJOLO MACICO REBOCADA, INCL FUNDAÇÕES CERCAGRADIL NYLOFOR H=2,48M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40x60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M2 | 42,63 | R\$ 333,24 | R\$ 14.005,02 |
| 11.2 | C4725 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINéis E ACESSóRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M | 85,25 | R\$ 353,23 | R\$ 30.112,86 |
| 11.3 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINéis E ACESSóRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 489,57 | R\$ 5.874,84 |
| 11.4 | C5628 | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 1CM) CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 488,55 | R\$ 40,20 | R\$ 19.539,71 |
| 11.5 | C0368 | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PIYAS URBANAS (1,60x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 99,99 | R\$ 59,62 | R\$ 4.811,43 |
| 11.6 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTO | SEINFRA | M2 | 11,89 | R\$ 17,13 | R\$ 1.911,54 |
| 11.7 | C2850 | HASTRO DE ÁREA ADJUNTA | SEINFRA | M3 | 2,881 | R\$ 105,08 | R\$ 302,63 |
| 11.8 | C3062 | ARVORE CI TUTOR GRADE ADUBO E CAVA | SEINFRA | UN | 21,001 | R\$ 117,40 | R\$ 2.465,40 |
| 11.9 | C1347 | PISO DE CONCRETO FCK=13 MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | SEINFRA | M2 | 170,81 | R\$ 74,35 | R\$ 12.752,15 |
| 11.10 | C0854 | CONJUNTO DE HASTRO PIRES BANDERAS E PEDESTAL | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 3.690,63 | R\$ 3.690,63 |
| 11.11 | C1820 | LETRERO - LETRA EM CAIXA DE ZINC. H= 26CM | SEINFRA | UN | 16,00 | R\$ 92,98 | R\$ 1.327,35 |
| 11.12 | C4912 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO PIAR-CINTAL REBOCADO, SEM PINTURA | SEINFRA | M2 | 268,95 | R\$ 251,73 | R\$ 67.702,75 |
| 12. | LIMPEZA | | | | | | R\$ 1.528,48 |
| 12.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.329,99 | R\$ 1,19 | R\$ 1.529,48 |
| | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: R\$ 546.192,10 |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.034.235,01 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL: R\$ 2.580.427,11 |

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 2.580.427,11 (Dois Milhões e Quinhentos e Oitenta Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Onze Centavos)

OBRA: REFORMA DO CEI SONHO INFANTIL
 DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2023
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCOICE
 BDI: 26,85% FONTE: SEINFRA 27.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS ITABEI A COM DESONERAÇÃO

RAMILLOZ
 Preço
 5232
 5232
 5232

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| 1. C1937 PLACAS PADRÃO DE CERA (M2) | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---------|-----|-------------|---|---------------------|
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 35,2300 | R\$ 35,2345 |
| 11100 | TERMALITE SINTÉTICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 24,7400 | R\$ 24,7400 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3" X 3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 12,4500 | R\$ 55,0000 |
| 11723 | PREGO 15X15 (1,14x1,13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,3800 | R\$ 2,3070 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Material: | R\$ 119,1418 |
| 12543 | SERVENTE | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | SEINFRA | H | 1,98000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 30,7850 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 30,7850 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 149,93 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 130,01 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 19,92 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 149,93 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 149,93 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 40,28 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 180,19 |
| 1.2. C1943 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS SI REAPROVEITAMENTO (M3) | | | | | | |
| Mão de Obra | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,97000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 19,6977 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,97000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 46,1359 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 52,5222 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 52,52 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 18,76 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 33,59 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 52,52 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 52,52 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 14,09 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 66,41 |
| 1.3. C1945 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CIMENTO CERÂMICAS (M2) | | | | | | |
| Mão de Obra | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,95540000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,9337 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,58400000 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,3397 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,47 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 10,47 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 3,75 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 5,72 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 10,47 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 10,47 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 2,81 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 13,28 |
| 1.4. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) | | | | | | |
| Mão de Obra | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,35860000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,9777 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,35860000 | R\$ 15,5500 | R\$ 21,5522 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 24,4319 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 24,43 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 8,79 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 15,87 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 24,43 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 24,43 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 6,59 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 30,99 |
| 1.5. C1936 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3) | | | | | | |
| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,22200000 | R\$ 12,5000 | R\$ 28,5260 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 28,5260 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 28,52 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 28,52 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 28,52 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 28,52 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 28,52 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 7,88 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 36,19 |
| 1.6. I0733 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) (H) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12737 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | SEINFRA | H | 1,05000000 | R\$ 25,0500 | R\$ 25,0500 |
| 12726 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 13HP | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 83,2300 | R\$ 83,2300 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 104,2800 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 104,28 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 104,28 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 14,28 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 120,56 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 104,28 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 54,78 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 258,81 |
| 1.7. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BARRA | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 20,5000 | R\$ 410,00 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3" X 3" | SEINFRA | M | 0,04000000 | R\$ 12,4500 | R\$ 498,00 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 15,3800 | R\$ 18,46 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 1,049,46 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 1,049,46 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1,049,46 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 1,42 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1,42 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 1,42 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 0,37 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 1,42 |
| 1.8. C1631 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2) | | | | | | |
| Mão de Obra | | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10693 | CARPinteiro | SEINFRA | H | 0,12670000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,6731 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,12670000 | R\$ 15,5500 | R\$ 2,0013 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,6744 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 4,6744 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 4,6744 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%) | R\$ 6,02 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 6,02 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 6,02 |

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BDI (26,85%)
 VALOR COM BDI:

R\$ 1,62
 R\$ 1,53

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------------------------------|
| 13. C4125 LOCACAO MENSAL DE ANDAMIA METALICO (M3) | SEINFRA | M3 | 1,0000000 | RS 22,700 | RS 22,700 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Material: |
| 1747 ANDAMIA METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO | SEINFRA | H | 0,0950000 | RS 16,770 | RS 0,930 |
| 1007 GUARDANTE | SEINFRA | H | 0,0950000 | RS 16,770 | RS 0,930 |
| 1130 MONTADOR | SEINFRA | H | 0,1540000 | RS 20,770 | RS 1,201 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| | | | | | VALOR: |
| | | | | | R\$ 6,32 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 3,90 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): |
| | | | | | R\$ 2,43 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 6,35 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: |
| | | | | | R\$ 6,35 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%): |
| | | | | | R\$ 1,72 |
| | | | | | VALOR COM BDI: |
| | | | | | R\$ 8,11 |
| 14. C1271 LOCACAO MENSAL DE ESCORAS METALICA PMG/AS/FAJES (M2) | SEINFRA | UN | 1,0000000 | RS 2,4700 | RS 2,4700 |
| Materiais | | | | | TOTAL Material: |
| 1095 ESCORAS METALICA - LOCACAO MENSAL | SEINFRA | UN | 1,0000000 | RS 2,4700 | RS 2,4700 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,0950000 | RS 15,5500 | RS 1,550 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| | | | | | VALOR: |
| | | | | | R\$ 1,55 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 1,09 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): |
| | | | | | R\$ 1,00 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 4,01 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: |
| | | | | | R\$ 1,09 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%): |
| | | | | | R\$ 1,08 |
| | | | | | VALOR COM BDI: |
| | | | | | R\$ 3,09 |
| 2.1. C2761 EXCAVACAO MANUAL SOLO DE FA.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3) | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,62350000 | RS 15,5500 | RS 40,7954 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| | | | | | VALOR: |
| | | | | | R\$ 40,80 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 29,40 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): |
| | | | | | R\$ 40,80 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 40,80 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: |
| | | | | | R\$ 40,80 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%): |
| | | | | | R\$ 10,99 |
| | | | | | VALOR COM BDI: |
| | | | | | R\$ 51,79 |
| 2.2. C0326 ATERRAMENTO COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3) | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| Equipamento Custo Horário | | | | | TOTAL Material: |
| 10706 CARMINHÃO TANQUE 6.000L (CHP) | SEINFRA | H | 0,0350000 | RS 19,6000 | RS 6,8729 |
| 10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,0350000 | RS 41,7400 | RS 1,4609 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: |
| | | | | | R\$ 6,1338 |
| Materiais | | | | | TOTAL Material: |
| 1011 AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,0000000 | RS 60,2700 | RS 60,2700 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Material: |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,0350000 | RS 15,5500 | RS 15,550 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| | | | | | R\$ 15,55 |
| | | | | | VALOR: |
| | | | | | R\$ 15,55 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 11,39 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): |
| | | | | | R\$ 11,39 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 38,59 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: |
| | | | | | R\$ 38,59 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%): |
| | | | | | R\$ 10,39 |
| | | | | | VALOR COM BDI: |
| | | | | | R\$ 11,39 |
| 2.3. C2921 REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,0200000 | RS 15,5500 | RS 26,1707 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| | | | | | VALOR: |
| | | | | | R\$ 26,17 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 19,44 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): |
| | | | | | R\$ 16,53 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 26,17 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: |
| | | | | | R\$ 26,17 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%): |
| | | | | | R\$ 7,03 |
| | | | | | VALOR COM BDI: |
| | | | | | R\$ 33,17 |
| 3.1. C1611 LABRADO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM (M2) | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| Equipamento Custo Horário | | | | | TOTAL Material: |
| 10532 RETONHEIRA ELÉTRICA 50L (CH) | SEINFRA | H | 0,0380000 | RS 22,0000 | RS 0,7920 |
| | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: |
| | | | | | R\$ 0,7920 |
| Materiais | | | | | TOTAL Material: |
| 10109 AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,0352000 | RS 61,8900 | RS 2,2189 |
| 10240 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,0440000 | RS 75,4300 | RS 3,3189 |
| 10392 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,6000000 | RS 3,5500 | RS 6,0500 |
| | | | | | TOTAL Material: |
| | | | | | R\$ 11,8877 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Material: |
| 12541 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,3390000 | RS 21,7700 | RS 8,2242 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,0460000 | RS 15,5500 | RS 15,55 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: |
| | | | | | R\$ 24,7759 |
| | | | | | VALOR: |
| | | | | | R\$ 37,54 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 21,29 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): |
| | | | | | R\$ 16,31 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 37,54 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: |
| | | | | | R\$ 37,54 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%): |
| | | | | | R\$ 10,08 |
| | | | | | VALOR COM BDI: |
| | | | | | R\$ 47,62 |
| 3.2. C1395 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X (M2) | SEINFRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| Materiais | | | | | TOTAL Material: |
| 10526 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,446) | SEINFRA | M2 | 0,2600000 | RS 29,2700 | RS 7,6102 |
| 10591 PONTE ALÉTE / BARROTE DE 3x3* | SEINFRA | M | 1,2000000 | RS 24,4000 | RS 14,9799 |

OBRA: REFORMA DO CEI SONHO INFANTIL

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCOÍCE

BDI: 26,65% FONTE: SENIFRA 27.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TABELA COM DESONERAÇÃO)

FOLHA 327
ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA
SENIFRA - Marcoíce

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| Materiais | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------|---|--------------|-----|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | Serviços | TOTAL |
| | | | | | | | R\$ 14.250,00 | R\$ 14.250,00 |
| | | | | | | | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 |
| | | | | | | | R\$ 4.700,00 | R\$ 4.700,00 |
| | | | | | | | R\$ 37,73 | R\$ 37,73 |
| | | | | | | | R\$ 112,45 | R\$ 112,45 |
| | | | | | | | R\$ 1.124,45 | R\$ 1.124,45 |
| | | | | | | | R\$ 30,20 | R\$ 30,20 |
| | | | | | | | R\$ 142,65 | R\$ 142,65 |
| 4.7. C1123 REJUNTAMENTO CLARO PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 3MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 GR) E PORCELANÁTICO (PAREDE/PISO) (M2) | 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SENIFRA | KG | 0,16900000 | R\$ 3.500,00 | | |
| Materiais | | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 0,6000 |
| Mão de Obra | | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,6000 |
| | 11228 | LADRILHISTA | SENIFRA | H | 0,15800000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 12543 | SERVENTE | SENIFRA | H | 0,19600000 | R\$ 15.500,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 7.191,00 |
| | | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 3.320,00 |
| | | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 4.470,00 |
| | | | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 7,79 |
| | | | | | | | VALOR BDI (26,65%): | R\$ 2.105,00 |
| | | | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 3.885,00 |
| 4.8. C0773 CHAMPA PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2) | | | | | | | | |
| Equipamento Custo Horário | | | | | | | FONTE | UNIT |
| | 10852 | BETONEIRA ELÉTRICA 550L (CHP) | SENIFRA | H | 0,02000000 | R\$ 22.090,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,4412 |
| Materiais | | | | | | | FONTE | UNIT |
| | 10162 | ACO CA-50 | SENIFRA | KG | 1,35000000 | R\$ 9.410,00 | | |
| | 10103 | VARAIS RECOZIDOS N.18 SWG | SENIFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 9.950,00 | | |
| | 10108 | AREIA GROSSA | SENIFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 73.570,00 | | |
| | 10223 | CHACHA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M) | SENIFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 23.570,00 | | |
| | 10005 | CIMENTO PORTLAND | SENIFRA | KG | 17.36000000 | R\$ 0,9500 | | |
| | 11605 | PEDREIRO | SENIFRA | M3 | 0,09000000 | R\$ 73.150,00 | | |
| | 11724 | PREÇO | SENIFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 15.380,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 55.871,00 |
| Mão de Obra | | | | | | | FONTE | UNIT |
| | 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SENIFRA | H | 0,79200000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 10469 | CARPINTERO | SENIFRA | H | 0,69200000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 12591 | PEDREIRO | SENIFRA | H | 0,29700000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 12543 | SERVENTE | SENIFRA | H | 1,08000000 | R\$ 16.930,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 53.946,00 |
| | | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 110,29 |
| | | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 133,48 |
| | | | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 110,29 |
| | | | | | | | VALOR BDI (26,65%): | R\$ 28,50 |
| | | | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 139,69 |
| 4.9. C2888 VERGIA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) | | | | | | | | |
| Equipamento Custo Horário | | | | | | | FONTE | UNIT |
| | 10850 | BETONEIRA ELÉTRICA 550L (CHP) | SENIFRA | H | 0,71400000 | R\$ 22.090,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 15.772,00 |
| Materiais | | | | | | | FONTE | UNIT |
| | 10157 | ACO CA-25 | SENIFRA | KG | 50,00000000 | R\$ 9.410,00 | | |
| | 10103 | VARAIS RECOZIDOS N.18 SWG | SENIFRA | KG | 1,20500000 | R\$ 9.950,00 | | |
| | 10109 | AREIA MEDIA | SENIFRA | M3 | 0,62350000 | R\$ 58.820,00 | | |
| | 10280 | BRITA | SENIFRA | M3 | 0,87600000 | R\$ 75.430,00 | | |
| | 10005 | CIMENTO PORTLAND | SENIFRA | KG | 17.36000000 | R\$ 0,9500 | | |
| | 11691 | PONTEIATE / BARROTE DE 3x3" | SENIFRA | M | 0,60000000 | R\$ 12.480,00 | | |
| | 11728 | PREÇO 18x27 (2,12' X 10') APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SENIFRA | KG | 2,00000000 | R\$ 19.680,00 | | |
| | 11016 | TABUA DE 1" DE 3A. L = 30cm | SENIFRA | M | 5,00000000 | R\$ 8.910,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 948.974,00 |
| Mão de Obra | | | | | | | FONTE | UNIT |
| | 10337 | AUXILIANTE | SENIFRA | H | 12.17700000 | R\$ 16.770,00 | | |
| | 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SENIFRA | H | 4,75200000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 10469 | CARPINTERO | SENIFRA | H | 7.42500000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 12591 | PEDREIRO | SENIFRA | H | 1,98500000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 12543 | SERVENTE | SENIFRA | H | 11.88000000 | R\$ 16.550,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 682.983,20 |
| | | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 1.217,14 |
| | | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 1.439,59 |
| | | | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 1.217,14 |
| | | | | | | | VALOR BDI (26,65%): | R\$ 442,42 |
| | | | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 1.059,56 |
| 4.10. C0004 COBECO ANTI-CHUVA (50x40)cm CIARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | 10810 | COBECO ANTI-CHUVA (50x40)cm | SENIFRA | UN | 5,00000000 | R\$ 4.950,00 | | |
| Materiais | | | | | | | TOTAL Material: | R\$ 22.550,00 |
| Mão de Obra | | | | | | | FONTE | UND |
| | 12591 | PEDREIRO | SENIFRA | H | 1,86120000 | R\$ 20.700,00 | | |
| | 12543 | SERVENTE | SENIFRA | H | 1,03500000 | R\$ 16.550,00 | | |
| | | | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 54.821,32 |
| Serviço | | | | | | | FONTE | UND |
| | C0104 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 | SENIFRA | M3 | 0,00539000 | R\$ 849.1200 | | |
| | | | | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 4.485,00 |
| | | | | | | | VALOR: | R\$ 82,27 |
| | | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 45,63 |
| | | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 55,44 |
| | | | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 82,27 |
| | | | | | | | VALOR BDI (26,65%): | R\$ 22,09 |
| | | | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 103,36 |
| 5.1. COM-27900046 COBERTURA TELHA CERÂMICA (PIPA, CABO, LINHA) - REF. C4466 (M2) | | | | | | | FONTE | UND |
| Materiais | | | | | | | Compositores | M |
| | INS-49235519 | CABO DE "X" | Compositores | M | 3.50000000 | R\$ 7.64 | | |
| | INS-39856870 | LINHA DE MADEIRA DE LEITE DE 6x3" | Compositores | M | 1.33000000 | R\$ 48.78 | | |
| | 11724 | PREÇO | SENIFRA | KG | 0,12000000 | R\$ 15,20 | | |
| | INS-40234039 | PIPA DE PEROSA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 1x50m | Compositores | M | 3.50000000 | R\$ 13,20 | | |

GBRA: REFORMA DO CEI SONHO INFANTIL
DATA: 06 DE NOVEMBRO DE 2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCOÇÓ
BDI: 28,65% FONTE: SEINFRA 97.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TARIFA COM DESONFRACÃO)

Anexo 5 - Permanente de Licitação

5/2023

P.L.

C. MILOS

P.L.

Marcoçó

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| | | | | | VALOR COM BDI: |
|---|--|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | R\$ 51,50 |
| 5.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL SIBETÔNEIRA PILASTRO (M2) | | | | | |
| Materiais | | | | | |
| I0169 | AREIA MÉDIA | FONTE: SEINFRA | UNID: M3 | COEFICIENTE: 0,97690000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 66.2300 |
| I0240 | BRITA | FONTE: SEINFRA | UNID: M3 | COEFICIENTE: 0,47660000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 66.2275 |
| I0305 | CIMENTO PORTLAND | FONTE: SEINFRA | UNID: KG | COEFICIENTE: 220.000000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 121.0000 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: R\$ 212.4580 |
| I2543 | SERVENTE | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 9.80000000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 15.5500 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: R\$ 153.4540 |
| | | | | | VALOR: R\$ 385,35 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 285,75 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): R\$ 99,55 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: R\$ 386,30 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: R\$ 386,30 |
| | | | | | VALOR BDI (28,65%): R\$ 103,74 |
| | | | | | VALOR COM BDI: R\$ 490,12 |
| 5.2. C1616 REGULARIZAÇÃO DE BASE CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm (M2) | | | | | |
| Materiais | | | | | |
| I0169 | AREIA MÉDIA | FONTE: SEINFRA | UNID: M3 | COEFICIENTE: 0,95850000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 65.8300 |
| I0305 | CIMENTO PORTLAND | FONTE: SEINFRA | UNID: KG | COEFICIENTE: 14.58000000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 65.8300 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Materiais: R\$ 10.6550 |
| I2543 | PEDREIRO | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,24750000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.7700 |
| I2543 | SERVENTE | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,54450000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 4.8700 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: R\$ 15.6470 |
| | | | | | VALOR: R\$ 24,07 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 15,49 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): R\$ 5,53 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,07 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,07 |
| | | | | | VALOR BDI (28,65%): R\$ 6,48 |
| | | | | | VALOR COM BDI: R\$ 30,55 |
| 5.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CI ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 PI PISO (M2) | | | | | |
| Materiais | | | | | |
| I0500 | CERÂMICA ESMALTADE RETIFICADA DIMENSÕES MAiores DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 | FONTE: SEINFRA | UNID: M2 | COEFICIENTE: 1.00000000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 43.0100 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Materiais: R\$ 47.3110 |
| I1328 | LADRILHISTA | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 1,18800000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.7700 |
| I2543 | SERVENTE | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 1,18800000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 16.5500 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: R\$ 43.1420 |
| C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PI TRACO 1:5 | FONTE: SEINFRA | UNID: M3 | COEFICIENTE: 0,02000000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 71.4200 |
| Serviços | | | | | TOTAL Serviços: R\$ 14.8284 |
| | | | | | VALOR: R\$ 109,29 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 72,02 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): R\$ 33,27 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: R\$ 105,29 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: R\$ 105,29 |
| | | | | | VALOR BDI (28,65%): R\$ 28,27 |
| | | | | | VALOR COM BDI: R\$ 133,55 |
| 5.4. C1123 REJUNTAMENTO CI ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm ED CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2) | | | | | |
| Materiais | | | | | |
| I0119 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | FONTE: SEINFRA | UNID: KG | COEFICIENTE: 0,10900000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3.5600 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Materiais: R\$ 6.0000 |
| I1328 | LADRILHISTA | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,19800000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.7700 |
| I2543 | SERVENTE | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,19800000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 16.5500 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: R\$ 7.1914 |
| | | | | | VALOR: R\$ 7,75 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 3,32 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): R\$ 4,47 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: R\$ 7,79 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,79 |
| | | | | | VALOR BDI (28,65%): R\$ 2,09 |
| | | | | | VALOR COM BDI: R\$ 9,88 |
| 5.5. C2794 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (m) | | | | | |
| Materiais | | | | | |
| I1860 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | FONTE: SEINFRA | UNID: M | COEFICIENTE: 1.00000000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 61.5300 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Materiais: R\$ 61.5300 |
| I2543 | PEDREIRO | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,43500000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.7700 |
| I2543 | SERVENTE | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,24750000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 16.5500 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: R\$ 14.1284 |
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SI PEN, TRACO 1:1:3 | FONTE: SEINFRA | UNID: M3 | COEFICIENTE: 0,00750000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 134.3400 |
| Serviços | | | | | TOTAL Serviços: R\$ 2.3785 |
| | | | | | VALOR: R\$ 78,04 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 35,55 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): R\$ 3,05 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: R\$ 78,04 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: R\$ 78,04 |
| | | | | | VALOR BDI (28,65%): R\$ 20,95 |
| | | | | | VALOR COM BDI: R\$ 98,99 |
| 5.6. C1889 PINTORIL DE GRANITO L= 15 cm (m) | | | | | |
| Materiais | | | | | |
| I0610 | PINTORIL DE GRANITO 15CM | FONTE: SEINFRA | UNID: M | COEFICIENTE: 1.00000000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 67.8300 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Materiais: R\$ 67.8300 |
| I2543 | PEDREIRO | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,49500000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.7700 |
| I2543 | SERVENTE | FONTE: SEINFRA | UNID: H | COEFICIENTE: 0,24750000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 16.5500 |
| Mão de Obra | | | | | TOTAL Mão de Obra: R\$ 14.1284 |
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SI PEN, TRACO 1:1:4 | FONTE: SEINFRA | UNID: M3 | COEFICIENTE: 0,00350000 | PREÇO UNITÁRIO: R\$ 64.3400 |
| Serviços | | | | | TOTAL Serviços: R\$ 2.3785 |
| | | | | | VALOR: R\$ 64,34 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 75,29 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (33,85%): R\$ 9,05 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: R\$ 84,34 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: R\$ 84,34 |
| | | | | | VALOR BDI (28,65%): R\$ 22,55 |

Comissão Permanente de Licitação
5731
SAMILOS
CPL

Município de Maracanaú

OBRA: REFORMA DO CEI SONHO INFANTE

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARACANAÚ

BDI: 08,45% FONTE: SEINFRA 27.1 F COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (TARIFAS COM DESONFRACAO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | Mão de Obra | VALOR |
| 7.6. C2058 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN) | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 32.070,00 | R\$ 32.070,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 31.540,00 | R\$ 31.540,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 26.080,00 | R\$ 26.080,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 108.190,00 | R\$ 108.190,00 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 195.880,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | SEINFRA | H | 2,9700000 | R\$ 18.770,00 | R\$ 49.085,00 | |
| | SEINFRA | H | 2,9700000 | R\$ 20.770,00 | R\$ 61.665,00 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 111.450,00 |
| | | | | | VALOR | R\$ 307,37 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 239,51 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83,85%) | R\$ 67,85 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 307,37 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 307,37 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 92,93 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 389,90 |
| 7.7. C2059 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN) | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 32.070,00 | R\$ 32.070,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 31.540,00 | R\$ 31.540,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 26.080,00 | R\$ 26.080,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 136.680,00 | R\$ 136.680,00 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 226.350,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | SEINFRA | H | 3,9200000 | R\$ 18.770,00 | R\$ 66.492,00 | |
| | SEINFRA | H | 3,9200000 | R\$ 20.770,00 | R\$ 77.492,00 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 143.884,00 |
| | | | | | VALOR | R\$ 375,01 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 264,52 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83,85%) | R\$ 90,49 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 375,01 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 375,01 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 100,95 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 475,00 |
| 7.8. C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN) | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 35.680,00 | R\$ 35.680,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 53.040,00 | R\$ 53.040,00 | |
| | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 37.630,00 | R\$ 37.630,00 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 126.350,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | SEINFRA | H | 1,4550000 | R\$ 18.770,00 | R\$ 24.915,00 | |
| | SEINFRA | H | 1,4550000 | R\$ 20.770,00 | R\$ 30.845,00 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 55.740,00 |
| | | | | | VALOR | R\$ 162,10 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 148,16 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83,85%) | R\$ 35,94 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 182,10 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 182,10 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 48,69 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 230,99 |
| 7.9. C4108 ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO (UN) | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 161.930,00 | R\$ 161.930,00 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 161.930,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | SEINFRA | H | 1,1820000 | R\$ 18.770,00 | R\$ 19.522,00 | |
| | SEINFRA | H | 1,1820000 | R\$ 20.770,00 | R\$ 24.748,00 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 44.270,00 |
| | | | | | VALOR | R\$ 205,53 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 178,38 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83,85%) | R\$ 27,15 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 205,53 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 205,53 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 55,45 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 261,98 |
| 7.10. C4109 LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 18W | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 119.850,00 | R\$ 119.850,00 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 119.850,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | SEINFRA | H | 1,4550000 | R\$ 18.770,00 | R\$ 24.903,00 | |
| | SEINFRA | H | 1,4550000 | R\$ 20.770,00 | R\$ 31.843,00 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 55.746,00 |
| | | | | | VALOR | R\$ 175,40 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 141,46 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83,85%) | R\$ 33,94 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 175,40 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: | R\$ 175,40 |
| | | | | | VALOR BDI (26,85%) | R\$ 47,09 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 223,49 |
| 7.11. C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN) | SEINFRA | UN | 1,0000000 | R\$ 237.300,00 | R\$ 237.300,00 | |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 237.300,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| | SEINFRA | H | 0,4550000 | R\$ 20.770,00 | R\$ 10.281,00 | |
| | SEINFRA | H | 0,4550000 | R\$ 15.550,00 | R\$ 7.097,00 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 17.378,00 |
| | | | | | VALOR | R\$ 255,28 |

OBRA: REFORMA DO CEI SONHO INFANTIL

DATA: 05 DE NOVEMBRO DE 2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARÇOICE

PPI: 70,95% FONTE: SEINFRA 27.1 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS ITAREFA COM DESONFRACAO



RAMILOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

| | |
|--------------------------|------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | R\$ 244,11 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | R\$ 11,17 |
| VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 255,28 |
| VALOR UNITÁRIO: | R\$ 255,28 |
| VALOR BDI (25,85%): | R\$ 68,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 323,82 |

7.12. C0097 ATERRAMENTO COMPLETO CI 3 HASTES COPPERWELD PIPARA-RAIOS (CJ)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------------------------------|
| 10201 JOCAKA INSPEÇÃO DO TERRA | SEINFRA | UN | 3.00000000 | R\$ 51.110,00 | R\$ 153.330,00 |
| 11111 0241 CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | UN | 3.00000000 | R\$ 2.580,00 | R\$ 7.680,00 |
| 11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 14MM | SEINFRA | UN | 3.00000000 | R\$ 64.250,00 | R\$ 192.750,00 |
| 12162 FIXADO CERÂMICO DE 300MM | SEINFRA | M | 3.000000000 | R\$ 71.710,00 | R\$ 215.130,00 |
| Total Material: | | | | | R\$ 569.190,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 AJUDANTE DE ELETROSTÁ | SEINFRA | H | 5.42500000 | R\$ 18.770,00 | R\$ 107.915,00 |
| 10312 ELETROSTÁ | SEINFRA | H | 5.42500000 | R\$ 20.770,00 | R\$ 132.655,00 |
| | | | | | Total Mão de Obra: |
| | | | | | R\$ 241.570,00 |
| | | | | | VALOR: |
| | | | | | R\$ 810,78 |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 663,12 |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (83,85%): |
| | | | | | R\$ 147,66 |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: |
| | | | | | R\$ 810,78 |
| | | | | | VALOR UNITÁRIO: |
| | | | | | R\$ 810,78 |
| | | | | | VALOR BDI (25,85%): |
| | | | | | R\$ 217,69 |
| | | | | | VALOR COM BDI: |
| | | | | | R\$ 1.038,47 |

7.13. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------------------|
| 10305 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA | SEINFRA | UN | 1.00000000 | R\$ 113.600,00 | R\$ 113.600,00 |
| Total Material: | | | | | R\$ 113.600,00 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 AJUDANTE | SEMEDA | H | | | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ.
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CEARÁ.

DATA : 13/10/2021 **BDI :** 31,13%
FONTE **VERSAO** **HORA** **MES** **DATA REF.**
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

| ITEM | CÓDIGO | DESCRÍÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|---|---|---------|---------|----------|--------------------|--------|----------|-------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 10.9.8 | C0313 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 250mm | SEINFRA | M | 46,40 | 18,41 | 5,73 | 24,14 | 1.120,10 |
| 10.10 | CHICANAS | | | | | | | | 369.723,22 |
| 10.10.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 38,50 | 45,56 | 14,18 | 59,74 | 2.299,99 |
| 10.10.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 9,24 | 26,43 | 8,23 | 34,66 | 320,26 |
| 10.10.3 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 29,26 | 18,12 | 5,64 | 23,76 | 695,22 |
| 10.10.4 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 29,26 | 23,62 | 7,35 | 30,97 | 906,18 |
| 10.10.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 76,57 | 371,88 | 115,77 | 487,65 | 37.339,36 |
| 10.10.6 | C0034 | ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL | SEINFRA | M3 | 76,57 | 42,61 | 13,26 | 55,87 | 4.277,97 |
| 10.10.7 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 1.673,82 | 115,75 | 36,03 | 151,78 | 254.052,40 |
| 10.10.8 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 3.828,50 | 13,91 | 4,33 | 18,24 | 69.831,84 |
| 10.11 | CERVA VIVA | | | | | | | | 68.127,49 |
| 10.11.1 | C3061 | ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO | SEINFRA | UN | 653,00 | 79,56 | 24,77 | 104,33 | 68.127,49 |
| 11 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - MATERIAIS | | | | | | | | 48.358,17 |
| 11.1 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO CAIXA DE ENTRADA | | | | | | | | 9.628,55 |
| 11.1.1 | I7085 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 250 - BDI = 16,41 | SEINFRA | M | 6,00 | 913,04 | 149,83 | 1.062,87 | 6.377,22 |
| 11.1.2 | COTAÇÃO | CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN 250 - BDI = 16,41 | PRÓPRIA | UN | 1,00 | 2.793,00 | 458,33 | 3.251,33 | 3.251,33 |
| 11.2 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO INTERLIGAÇÃO | | | | | | | | 38.729,62 |
| 11.2.1 | I7268 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 250 - BDI = 16,41 | SEINFRA | M | 46,40 | 717,03 | 117,66 | 834,69 | 38.729,62 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ. |
| DESCRIÇÃO: | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CEARÁ. |

| DATA : | | 13/10/2021 | BDI : | | 31,13% |
|---------|-------------------------|------------|--------|-----------|----------------------|
| FONTE | VERSAO | HORA | MES | DATA REF. | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | |
| SINAPI | 2021/05 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 06/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |

| ITEM | CÓDIGO | Descrição | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|---------------------------|--------|-----------|-------|---------|-----|--------------------|-----|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| VALOR TOTAL: 5.191.663,47 | | | | | | | | | |

Cinco Milhões Cento e Noventa e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Três reais e Quarenta e Sete centavos

ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
RNP: 060152865-6

CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
ELIZEU BASTOS LIRA
ADMINISTRADOR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ. |
| DESCRIÇÃO: | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ. |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ. |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CEARÁ. |

| FONTE | VERSAO | HORA | MES | DATA REF. | |
|--------|-------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| | | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| SINAPI | 2021/05 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 06/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |

| ITEM | DESCRÍÇÃO | % VALOR (R\$) | DIA 30 | | DIA 60 | | DIA 90 | | DIA 120 | | DIA 150 | | DIA 180 | |
|------|--|-----------------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,71 244.703,92 | 15,00 | 36.705,59 | 15,00 | 36.705,59 | 20,00 | 48.940,78 | 20,00 | 48.940,78 | 15,00 | 36.705,59 | 15,00 | 36.705,59 |
| 2 | LIGAÇÕES PREDIAIS | 11,14 578.533,76 | 15,00 | 86.780,06 | 15,00 | 86.780,06 | 20,00 | 115.706,75 | 20,00 | 115.706,75 | 15,00 | 86.780,06 | 15,00 | 86.780,08 |
| 3 | REDE COLETORA - SERVIÇO (BACIA 2) | 12,93 671.528,59 | 15,00 | 100.729,29 | 15,00 | 100.729,29 | 20,00 | 134.305,72 | 20,00 | 134.305,72 | 15,00 | 100.729,29 | 15,00 | 100.729,28 |
| 4 | REDE COLETORA - MATERIAL (REDE 2) | 9,98 518.180,02 | 15,00 | 77.727,00 | 15,00 | 77.727,00 | 20,00 | 103.636,00 | 20,00 | 103.636,00 | 15,00 | 77.727,00 | 15,00 | 77.727,02 |
| 5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE - 2 SERVICO | 8,82 458.029,71 | | | | | | | | | 50,00 | 229.014,86 | 25,00 | 114.507,43 |
| 6 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE - 2 - MATERIAL | 10,57 548.742,55 | | | | | | | | | 30,00 | 164.622,77 | 40,00 | 219.497,02 |
| 7 | LINHA DE RECALQUE - LR2 - SERVICO | 3,02 156.675,36 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 8 | LINHA DE RECALQUE - LR2 - MATERIAL | 11,36 589.656,99 | | | | | | | | | | 50,00 | 294.828,50 | 50,00 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/EE-2 | 4,56 236.865,60 | | | | | | | | | | 50,00 | 118.432,80 | 50,00 |
| 10 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - SERVICOS | 21,97 1.140.388,80 | 30,00 | 342.116,64 | 50,00 | 570.194,40 | 20,00 | 228.077,76 | | | | | | |
| 11 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - MATERIAIS | 0,93 48.358,17 | | | | | | 100,00 | 48.358,17 | | | | | |
| | | 5.191.663,47 | 12,41 | 644.058,58 | 16,80 | 872.136,34 | 13,08 | 679.025,18 | 15,34 | 796.226,88 | 20,21 | 1.049.207,69 | 22,17 | 1.151.008,80 |
| | | | 12,41 | 644.058,58 | 29,20 | 1.516.194,92 | 42,28 | 2.195.220,10 | 57,62 | 2.991.446,98 | 77,83 | 4.040.654,67 | 100,00 | 5.191.663,47 |

| ITEM | DESCRÍÇÃO | % VALOR (R\$) | Total parcela | |
|------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | % | R\$ |
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,71 244.703,92 | 100,00 | 244.703,92 |
| 2 | LIGAÇÕES PREDIAIS | 11,14 578.533,76 | 100,00 | 578.533,76 |
| 3 | REDE COLETORA - SERVIÇO (BACIA 2) | 12,93 671.528,59 | 100,00 | 671.528,59 |
| 4 | REDE COLETORA - MATERIAL (REDE 2) | 9,98 518.180,02 | 100,00 | 518.180,02 |
| 5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE - 2 SERVICO | 8,82 458.029,71 | 100,00 | 458.029,71 |
| 6 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE - 2 - MATERIAL | 10,57 548.742,55 | 100,00 | 548.742,55 |
| 7 | LINHA DE RECALQUE - LR2 - SERVICO | 3,02 156.675,36 | 100,00 | 156.675,36 |

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli

Antonio Evaldo Gomes Bastos
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.270-D | RNP 06015285-6

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli

Filipe Bastos Lira
Administrador
CPF:209.229.903-44

Poderosa
Comissão
Permanente de
Planejamento
e Desenvolvimento
do Município de
Marco Ceará